
ESPECIFICACIONES  

 
 

Plomero, eléctrico, Adm, estadio 
Movimiento gravilla 

Tarimas y Estructuras Principales: 
•Techo/Grund Support: Estructura de techo de 80´ x 55´. 
•Escenario: Plataformas consolas y seguidores. 
•Estructura andamios: Pared de viento, soporte, sonido, pantallas, áreas de trabajo, torres 
relevo y contrapesos. 

Vallas Control Tráfico: 200 vallas carriles y cierres 

Cierres de Malla: 150 mallas 8x6 cierres área y laterales escenario 

Tarimas Cámaras 

Video, Sonido, luces: 2 x 100 Kva x 3 días con transporte 

Producción 1 x 60 Kva x 5 días 

Electricistas: Personal plantas producción 

Combustible 

Electrificación Áreas Producción/Camerino 

Personal de Supervisión para chequeo en Grada Este/Oeste y Terreno 

10 Radios de Comunicación 

Estructuras de arcos en entrada 20 x 5: Puente entrada con carpa 6x6 para entradas 

Pase para Vehículos 

Montacargas 

Furgones Oficinas 

Camerinos-Backstage (Producción Local) 

Camerinos-Backstage (Producción e Invitados) 

Mobiliario para 1 espacio (Sofás, alfombras, lámpara, cortinas, sillas y mesas para oficinas) 

WC Producción (3 estándar y 5 VIP) 

WC Publico (60 estándar)  

Valet para WC 

Personal de Producción (Productor, asistentes, encargado de cierres, dieta del personal de 
producción) 

Carga y Descarga 

Material de Producción 

 


